

PN-3/21 szacowana wartość przedmiotu zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 08 czerwca 2021 08:15 - Poprawiony wtorek, 08 czerwca 2021 08:17

PN-3/21 szacowana wartość przedmiotu zamówienia.

wartość całkowita

91 533 879,30 zł	netto, w tym
-------------------------	---------------------

98 856 589,64zł	brutto, w tym:
------------------------	-----------------------

Pakiet nr 1

21 377 185,81

23 087 360,67

Pakiet nr 2

15 071 197,00

PN-3/21 szacowana wartość przedmiotu zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 08 czerwca 2021 08:15 - Poprawiony wtorek, 08 czerwca 2021 08:17

16 276 892,76

Pakiet nr 3

1 499 985,45

1 619 984,29

Pakiet nr 4

1 955 184,00

2 111 598,72

Pakiet nr 5

525 560,00

567 604,80

PN-3/21 szacowana wartość przedmiotu zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 08 czerwca 2021 08:15 - Poprawiony wtorek, 08 czerwca 2021 08:17

Pakiet nr 6

7 097 940,90

7 665 776,17

Pakiet nr 7

42 903,00

46 335,24

Pakiet nr 8

594 648,00

642 219,84

Pakiet nr 9

1 102 994,52

PN-3/21 szacowana wartość przedmiotu zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 08 czerwca 2021 08:15 - Poprawiony wtorek, 08 czerwca 2021 08:17

1 191 234,08

Pakiet nr 10

491 275,20

530 577,22

Pakiet nr 11

1 684 887,68

1 819 678,69

Pakiet nr 12

1 666 000,00

1 799 280,00

Pakiet nr 13

PN-3/21 szacowana wartość przedmiotu zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 08 czerwca 2021 08:15 - Poprawiony wtorek, 08 czerwca 2021 08:17

2 335 592,46

2 522 439,86

Pakiet nr 14

4 452,00

4 808,16

Pakiet nr 15

706 017,94

762 499,38

Pakiet nr 16

16 155 911,00

17 448 383,88

PN-3/21 szacowana wartość przedmiotu zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 08 czerwca 2021 08:15 - Poprawiony wtorek, 08 czerwca 2021 08:17

Pakiet nr 17

764 190,00

825 325,20

Pakiet nr 18

293 216,76

316 674,10

Pakiet nr 19

225 568,80

243 614,30

Pakiet nr 20

PN-3/21 szacowana wartość przedmiotu zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 08 czerwca 2021 08:15 - Poprawiony wtorek, 08 czerwca 2021 08:17

355 868,10

384 337,55

Pakiet nr 21

1 188 450,00

1 283 526,00

Pakiet nr 22

1 734 109,12

1 872 837,85

Pakiet nr 23

4 128,00

4 458,24

PN-3/21 szacowana wartość przedmiotu zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 08 czerwca 2021 08:15 - Poprawiony wtorek, 08 czerwca 2021 08:17

Pakiet nr 24

604 800,00

653 184,00

Pakiet nr 25

44 124,90

47 654,89

Pakiet nr 26

597 840,00

645 667,20

Pakiet nr 27

2 398 820,40

PN-3/21 szacowana wartość przedmiotu zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 08 czerwca 2021 08:15 - Poprawiony wtorek, 08 czerwca 2021 08:17

2 590 726,03

Pakiet nr 28

486 268,32

525 169,79

Pakiet nr 28A

15 195,90

16 411,57

Pakiet nr 29

417 534,00

450 936,72

PN-3/21 szacowana wartość przedmiotu zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 08 czerwca 2021 08:15 - Poprawiony wtorek, 08 czerwca 2021 08:17

Pakiet nr 30

1 232 000,00

1 330 560,00

Pakiet nr 31

7 986 670,00

8 625 603,60

Pakiet nr 32

9 948,00

10 743,84

Pakiet nr 33

739 187,04

PN-3/21 szacowana wartość przedmiotu zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 08 czerwca 2021 08:15 - Poprawiony wtorek, 08 czerwca 2021 08:17

798 322,00

Pakiet nr 34

54 400,00

58 752,00

Pakiet nr 35

27 300,00

29 484,00

Pakiet nr 36

42 525,00

45 927,00

PN-3/21 szacowana wartość przedmiotu zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 08 czerwca 2021 08:15 - Poprawiony wtorek, 08 czerwca 2021 08:17
