

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia,

Wpisany przez Agnieszka Metlerska
piątek, 13 sierpnia 2021 12:46 -

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia:

wartość całkowita

2 599 534,88

2 815 420,06 zł

Pakiet nr 1

97 379,75 zł

105 170,13 zł

Pakiet nr 1A

39,15 zł

42,28 zł

Pakiet nr 2

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia,

Wpisany przez Agnieszka Metlerska
piątek, 13 sierpnia 2021 12:46 -

12 419,00

13 412,52

Pakiet nr 3

8 127,00

8 777,16

Pakiet nr 4

23 330,70

25 197,16

Pakiet nr 5

6 836,00

7 382,88

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia,

Wpisany przez Agnieszka Metlerska
piątek, 13 sierpnia 2021 12:46 -

Pakiet nr 6

52 557,30

56 761,88

Pakiet nr 7

7 716,60

8 333,93

Pakiet nr 8

14 487,00

15 645,96

Pakiet nr 9

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia,

Wpisany przez Agnieszka Metlerska
piątek, 13 sierpnia 2021 12:46 -

38 604,60 zł

41 692,97 zł

Pakiet nr 9 A

330,00 zł,

356,40 zł

Pakiet nr 10

55 596,00

60 043,68

Pakiet nr 11

25 148,00

27 159,84

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia,

Wpisany przez Agnieszka Metlerska
piątek, 13 sierpnia 2021 12:46 -

Pakiet nr 12

12 255,00

13 235,40

Pakiet nr 13

46 464,50

50 181,66

Pakiet nr 14

14 124,00

15 253,92

Pakiet nr 15

23 203,60

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia,

Wpisany przez Agnieszka Metlerska
piątek, 13 sierpnia 2021 12:46 -

25 059,89

Pakiet nr 16

10 600,00

11 448,00

Pakiet nr 17

156 099,75 zł

168 587,73 zł

Pakiet nr 17A

99 980,00 zł,

107 978,40 zł

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia,

Wpisany przez Agnieszka Metlerska
piątek, 13 sierpnia 2021 12:46 -

Pakiet nr 18

56 028,00

60 510,24

Pakiet nr 19

58 410,00

63 082,80

Pakiet nr 20

7 312,00

7 896,96

Pakiet nr 21

11 760,00

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia,

Wpisany przez Agnieszka Metlerska
piątek, 13 sierpnia 2021 12:46 -

12 700,80

Pakiet nr 22

283,50

306,18

Pakiet nr 23

537 854,14

580 882,47

Pakiet nr 24

108 600,00

117 288,00

Pakiet nr 25

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia,

Wpisany przez Agnieszka Metlerska
piątek, 13 sierpnia 2021 12:46 -

33 044,00

35 687,52

Pakiet nr 26

27 204,80

29 381,18

Pakiet nr 27

57 266,00

61 847,28

Pakiet nr 28

8 400,00

9 072,00

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia,

Wpisany przez Agnieszka Metlerska
piątek, 13 sierpnia 2021 12:46 -

Pakiet nr 29

4 237,20

4 576,18

Pakiet nr 30

262 383,80

283 374,50

Pakiet nr 31

49 635,60

53 606,45

Pakiet nr 32

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia,

Wpisany przez Agnieszka Metlerska
piątek, 13 sierpnia 2021 12:46 -

23 084,60

28 394,06

Pakiet nr 33

23 839,85

25 747,04

Pakiet nr 34

66 533,20

71 855,86

Pakiet nr 35

71 400,00

77 112,00

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia,

Wpisany przez Agnieszka Metlerska
piątek, 13 sierpnia 2021 12:46 -

Pakiet nr 36

21 305,00

23 009,40

Pakiet nr 37

14 744,70

15 924,28

Pakiet nr 38

26 766,25

28 907,55

Pakiet nr 39

28 870,50

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia,

Wpisany przez Agnieszka Metlerska
piątek, 13 sierpnia 2021 12:46 -

31 180,14

Pakiet nr 40

1 600,20

1 728,22

Pakiet nr 41

11 920,00

12 873,60

Pakiet nr 42

18 556,30

20 040,80

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia,

Wpisany przez Agnieszka Metlerska
piątek, 13 sierpnia 2021 12:46 -

Pakiet nr 43

27 552,60

29 756,81

Pakiet nr 44

59 152,00

63 884,16

Pakiet nr 45

12 952,90 zł

13 989,13 zł

Pakiet nr 45A

4 238,00 zł

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia,

Wpisany przez Agnieszka Metlerska
piątek, 13 sierpnia 2021 12:46 -

4 577,04 zł

Pakiet nr 46

6 557,00

7 081,56

Pakiet nr 47

2 904,40

3 439,15

Pakiet nr 48

28 091,60

30 338,93

Pakiet nr 49

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia,

Wpisany przez Agnieszka Metlerska
piątek, 13 sierpnia 2021 12:46 -

47 193,80

50 969,30

Pakiet nr 50

36 540,80 zł

39 551,22 zł

Pakiet nr 50A

2 958,30 zł,

3 194,97 zł

Pakiet nr 51

46 800,00

50 544,00

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia,

Wpisany przez Agnieszka Metlerska
piątek, 13 sierpnia 2021 12:46 -

Pakiet nr 52

59 522,00

64 283,76

Pakiet nr 53

1 599,69

1 727,67

Pakiet nr 54

27 134,20

33 375,07

PN-4/21 Szacowana wartość przedmiotu zamówienia,

Wpisany przez Agnieszka Metlerska
piątek, 13 sierpnia 2021 12:46 -
