

PN-3/22 Szacowana wartość zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 24 maja 2022 08:52 - Poprawiony wtorek, 24 maja 2022 12:06

PN-3/22 Szacowana wartość zamówienia.

Wartość netto: 4 598 355,80 zł **Wartość brutto: 4 966 224,26 zł;**

1

pakiet nr 1

27 084,00 zł

29 250,72 zł

2

pakiet nr 2

PN-3/22 Szacowana wartość zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 24 maja 2022 08:52 - Poprawiony wtorek, 24 maja 2022 12:06

2 231,40 zł

2 409,91 zł

3

pakiet nr 3

812 844,25 zł

877 871,79 zł

4

pakiet nr 4

725 400,00 zł

783 432,00 zł

5

PN-3/22 Szacowana wartość zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 24 maja 2022 08:52 - Poprawiony wtorek, 24 maja 2022 12:06

pakiet nr 5

175 610,20 zł

189 659,02 zł

6

pakiet nr 6

705 405,00 zł

761 837,40 zł

7

pakiet nr 7

13 439,80 zł

14 514,98 zł

PN-3/22 Szacowana wartość zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 24 maja 2022 08:52 - Poprawiony wtorek, 24 maja 2022 12:06

8

pakiet nr 8

2 741,70 zł

2 961,04 zł

9

pakiet nr 9

355 680,00 zł

384 134,40 zł

10

pakiet nr 10

194 002,50 zł

PN-3/22 Szacowana wartość zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 24 maja 2022 08:52 - Poprawiony wtorek, 24 maja 2022 12:06

209 522,70 zł

11

pakiet nr 11

26 283,40 zł

28 386,07 zł

12

pakiet nr 12

94 080,00 zł

101 606,40 zł

13

pakiet nr 13

PN-3/22 Szacowana wartość zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 24 maja 2022 08:52 - Poprawiony wtorek, 24 maja 2022 12:06

87 770,00 zł

94 791,60 zł

14

pakiet nr 14

54 182,00 zł

58 516,56 zł

15

pakiet nr 15

17 613,75 zł

19 022,85 zł

16

PN-3/22 Szacowana wartość zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 24 maja 2022 08:52 - Poprawiony wtorek, 24 maja 2022 12:06

pakiet nr 16

20 842,80 zł

22 510,22 zł

17

pakiet nr 17

56 100,00 zł

60 588,00 zł

18

pakiet nr 18

1 155,00 zł

1 247,40 zł

PN-3/22 Szacowana wartość zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 24 maja 2022 08:52 - Poprawiony wtorek, 24 maja 2022 12:06

19

pakiet nr 19

55 200,00 zł

59 616,00 zł

20

pakiet nr 20

1 149 000,00 zł

1 240 920,00 zł

21

pakiet nr 21

10 440,00 zł

PN-3/22 Szacowana wartość zamówienia.

Wpisany przez Agnieszka Metlerska

wtorek, 24 maja 2022 08:52 - Poprawiony wtorek, 24 maja 2022 12:06

11 275,20 zł

22

pakiet nr 22

11 250,00 zł

12 150,00 zł